Zatacznik nr 7 do siwz

UMOWA nr 1/2019 (WZOR)
NA ZADANIE PN. ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA PRZY UL. TERESINSKIEJ W WARSZAWIE, PIERWSZY ETAP
STAN SUROWY OTWARTY - KONSTRUKCJA”.

Zawarta w Warszawie w dniu ............... pomiedzy: ........... Fundacja Ancilla z siedzibg w
Warszawie, przy ul. Sewerynéw 8, kod 00-331, Regon: 146206990, NIP: 525 253 39 39,
reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS 0000426739 z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. Marta Polek - PREZES FUNDACII,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

2 (nazwa
Wykonawcy)

z81edziba W . ..o (siedziba Wykonawcy),
............................................................................................... (adres
wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ v/ <72 Regon: ........ ,
NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do
niniejszej uMowy) przez:

1. (imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu .........cccveeenneen. podnr.......ceeveennnee. , 0 nastepujace;j tresci:

1
PRZEDMI?)T UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie | etapu budowy - stanu surowego otwartego budynku
przedszkola wraz z salag gimnastyczng przy ul. Teresinskiej] w Warszawie zlokalizowanego na
dziatkach ew. 26, 27, 28, 33 1 39/3 z obrebu 0311 pomigdzy ulicami Bobrowiecka, Polkowska
1 Teresinskg na terenie dzielnicy Mokotow w Warszawie.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) wykonanie konstrukcji zelbetowej z robotami niezbednymi do jej wykonania w
tym w szczegolnosci:
a) roboty przygotowawcze, wykopy, odwodnienie wykopu,
b) izolacja cieplna i przeciwwodna pod ptyta denna, izolacja pionowa
wodoszczelna i cieplna kondygnacji podziemnej zgodnie z projektem
architektury;



) kondygnacja podziemna wykonana w technologii TBW,

d) zasypek wokot budynku do poziomu istniejacego terenu;

e) konstrukcji zelbetowej wraz z konstrukcja stalowa wejscia;

f) instalacje kanalizacyjne umieszczone w ptycie dennej;

g) instalacja odgromowa w zakresie konstrukcji;

h) instalacje elektryczne — tylko bednarka w zakresie konstrukc;ji;
2) Zagospodarowanie terenu budowy, w tym w szczegdlnosci:

a) rozprowadzenie mediow po terenie budowy z miejsc uzgodnionych z
Zamawiajacym,;

b) odprowadzenie wody i Sciekow z terenu budowy oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych;

C) usunigcie, wywiezienie i utylizacj¢ starych sieci instalacyjnych i innych
pozostatosci wezesniejszej zabudowy lub uzbrojenia na terenie budowy,
kolidujacych z realizacja przedmiotu umowy;

d) uzyskanie (w porozumieniu z Zamawiajagcym) wymaganych zgod, pozwolen i
uzgodnien niezbednych do prawidtowego prowadzenia rob6t budowlanych,
poza pozwoleniem na budowg;

e) likwidacja zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

3) Na przedmiot zamoéwienia Wykonawca udzieli 10 letniej gwarancji.

3. Obiekt budowlany, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
W oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

4. Dokumentacj¢ Projektowa stanowia: Projekt budowlany cz. 1 i cz. 2 oraz projekty
wykonawcze tj.:
1) Projekt Budowlany - architektura aut. Pana tukasza Gorzynskiego, Pana Macieja
Noszczaka;
2) Projekt budowlany - konstrukcja aut. Pana Marcina Nazaruka, Pana Patryka Nazaruka,
Pana Kazimierza Naczas;
3) Projekt budowlany - instalacje sanitarne aut. Pana Wojciecha Niernseego, Pani Jolanty-
Lubeckiej Godlewskiej, Pani Malgorzaty Olesinskiej, Pana Andrzeja Winklera;
4) Projekt budowlany — Elektryczny aut. Pana Jaroslawa Sokotowskiego, Pana Tomasza
Szwajca;
5) Projekt budowlany - Technologia aut. Pana Bartosza Ceryngera, cze$¢ elektryczna aut.
Pana Jarostawa Sokotowskiego;
6) Projekt wykonawczy - architektura aut. Pana Jakuba Bazelaka, Pani Joanny Gorzen
Noszczak;
7) Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjna aut. Pana Mariusza Tomczuka;
8) Projekt wykonawczy - branza elektryczna aut. Pana Daniela Sokotowskiego;
9) Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne aut. Pana Arkadiusza Godlewskiego;

5. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) $wiadczenia obstugi geodezyjnej w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy,
wykonania inwentaryzacji powykonawczej.



b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej z
uwzglednieniem  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  budynku
przedszkola;

c) skompletowania wszystkich wymaganych prawem dokumentow, ktorych
przygotowanie jest obowigzkiem Wykonawcy w $wietle Umowy oraz/lub
obowigzujgcego prawa.

§2
DOKUMENTACJA BUDOWLANA
Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Zamawiajacego wszelka dokumentacje (w tym takze
w wersji elektronicznej), oraz ze przekazana dokumentacja jest kompletna i wystarczajaca dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1
ust. 112.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej a takze zmiany producenta pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie spowoduja
obnizenia parametrow tych materiatoéw lub urzadzen, a w szczego6lnosci beda:

a) powodowa¢ obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
eksploatacj¢ 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodowac poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego;

¢) wynika¢ z koniecznosci aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepisow.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

4. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 4
KOSZTORYS | HARMONOGRAM

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14

dni od daty zawarcia umowy, nast¢pujacych dokumentow:

1) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegoétowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Kosztorys bedzie
stanowil podstawe¢ do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 17 umowy oraz podstawe do
rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Kosztorys musi obejmowaé wszystkie zakresy prac
wynikajace z projektow wykonawczych. Nie ujgcie wszystkich prac, robot ktore wynikaja
z projektow wykonawczych nie zwalnia wykonawcy z ich wykonania. Warto$¢ ztozonego



kosztorysu musi by¢ rowna cenie ofertowej brutto, zaoferowanej przez Wykonawce na
formularzu ofertowym.

2) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawierad
wszelkie koszty sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich
podzialem na poszczegélne elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru
czegsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w w/w terminie.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokosci:
NEHEO: .ot zt
stownie:

podatek VAT w wysoko$ci 23%, t].: ooviiriiiiiiiiiiiiiianenne, 7
stownie:

brutto: ... zt

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 1 2 niniejszej umowy 1 nie moze
ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w § 6.
Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i1 oznakowaniem prowadzonych robdt, ewentualnych robot,
odtworzeniowych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do porzadku, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.



§6
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu Umowy w przypadku koniecznoS$ci
zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych, wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego”).

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu
zmieniajgcego umowe. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznos$ci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” nastapi na podstawie faktur
wystawionych po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej
niz w okresach miesiecznych. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
dodatkowe nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wraz z protokotem odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysem wykonanym w oparciu o
nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem a
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej; wg Srednich
stawek SEKOCENBUD

2) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie 1, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§7
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane nastapi w
oparciu o faktury czesciowe 1 fakture koncowa.

2. Faktury czeSciowe beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu ostatniego dnia
miesigca.

3. Faktury cze$ciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 niniejszej
umowy.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten
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musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo 1 przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym
wykazie czytez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu speiniajagcego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktorym mowa powyzej, dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali
oswiadczenia z data pewng jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

5. Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokolu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie platna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed datg
koficowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia, z data pewnag, Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na egzekwowanie kar umownych poprzez potracenia czesci
wynagrodzenia w wysokosci kar z niezaptaconych faktur wynikajagcych z niniejszego
paragrafu poprzez ztozenie oswiadczenia o potraceniu w formie pisemne;.

8. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

§8
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
Wymagania Zamawiajgcego wprowadzone zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1. Czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia beda polegaty na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

a) Roboty przygotowawcze, wykopy, odwodnienie
b) wykonanie konstrukcji zelbetowych, konstrukcji stalowych wejscia;



C) zatarcie ptyty dennej pod zywice

d) Izolacja cieplna i przeciwwodna pod plyta denng , izolacja pionowa wodoszczelna i
cieplna zgodnie z projektem architektury

e) Kondygnacja podziemna wykonana w technologii TBW

f) Wykonanie zasypek wokot budynku do poziomu istniejgcego terenu

g) Wykonanie konstrukcji zelbetowej wraz z konstrukcja stalowa wejscia;

finstalacje kanalizacyjne umieszczone w plycie dennej

h) instalacje elektryczne — tylko bednarka w zakresie konstrukcji

2. Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, przy realizacji przedmiotu umowy ma trwa¢ w
okresie realizacji czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. W przypadku zakonczenia zatrudnienia
0s0b wskazanych w ust. 1 przed zakonczeniem realizacji czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak
aby wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
Kodeksu pracy byty spelnione przez caty okres realizacji czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okre§lonego w ust. 1.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow;

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresOw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, okreslonej
w § 18 ust. 1 lit. i. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmiany umowy.

§9
TERMIN WYKONANIA
1. Termin wykonania zamdwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: od dnia przekazania terenu budowy.

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia wraz z jego odbiorem - do 31.01.2020 .

c) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczgciem robot
budowlanych, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

d) w dniu przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy przylacze
elektryczne dla celow budowy o mocy 40 kW oraz wskaze przylagcze wody na cele
budowlane ( koszty zuzycia pokrywa wykonawca na podstawie odczytéw licznika).

2. Terminy wykonania poszczeg6lnych elementow, ktdre moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorym
mowa w § 4 pkt 2) niniejszej umowy.

. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokotem, w ktéorym zostanie
stwierdzony aktualny stan tego terenu. W imieniu Wykonawcy protokot podpisuje kierownik
budowy wspolnie z przedstawicielem Wykonawcy, w imieniu Zamawiajacego —
przedstawiciel Zamawiajacego;

5. Poprzez podpisanie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca
potwierdzi, ze zapoznat si¢ z warunkami panujgcymi na terenie budowy, a w szczegolnosci
z warunkami hydrologicznymi i1 geologicznymi, 1 Zze akceptuje takie warunki, jako
odpowiednie do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja i sztuka budowlana;

6. Ochrona terenu budowy, zapewni wstep na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i

w
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systematycznie aktualizowac list¢ oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na teren
budowy (w szczegolnosci pracownikow wilasnych, pracownikow podwykonawcow). Na
kazde zadanie list¢ t¢ nalezy okazywac jednostkom kontroli zewnetrznej. Zamawiajacy
sporzadzi i przekaze Wykonawcy list¢ o0sdb uprawnionych w jego imieniu do wstgpu na
teren budowy. Lista ta moze by¢ na biezaco uzupetniana i zmieniana.

7. Wykonawca przed zamdwieniem materiatdéw i urzadzen musi uzyska¢ zgode Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego na ich zamowienie, w zwigzku z tym przedtozy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego karty materialowe wraz z dokumentami w szczegdlnoSci:
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami,
fabrycznymi kartami katalogowymi, kartami zgodno$ci CE wraz z ich ttumaczeniem na
jezyk polski. Karte materialowa zatwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i
Przedstawiciel Zamawiajacego. Wzor karty materialowej stanowi zalgcznik Nr 1 do
niniejszej umMowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie wszelkich czynnosci, ktére nie sa obowigzkiem Zamawiajacego, a s3
niezbedne Ilub wskazane do nalezytego prowadzenia rob6t budowlanych i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Umowa, Prawem
budowlanym, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
(Dz. U. 22003, poz. 401) i innymi przepisami.

2. Wykonawca, w zakresie rob6t budowlanych, zobowigzany jest do:

1) Przestrzegania cigzacych na nim obowigzkow wynikajacych z Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701) oraz Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396) w
szczegdlnosci w zakresie posiadania wymaganych zezwolen, pozwolen oraz
prowadzenia ewidencji.

2) Do przedlozenia na zadanie Zamawiajagcego w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia, wymaganych prawem dokumentdéw zwigzanych z prowadzeniem na
terenie inwestycji dzialalno$ci w zakresie zbierania, przetwarzania lub wytwarzania
odpaddw stosownie do przepisOw ww ustawy.

3) Uzgadniania z Zamawiajacym tre$ci pism, wnioskow, uzupehien itp. kierowanych
do wiasciwych organow w sprawie gospodarki odpadami oraz przekazywanie
Zamawiajacemu na biezaco kopii korespondencji, decyzji, zezwolen, umow itp.
dotyczacych gospodarki odpadami na terenie budowy.

4) Zawarcia — jako wytwarzajacy odpady — na wilasny koszt umowy na wywoz i
unieszkodliwianie odpadow z terenu budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami.

5) Przygotowania przed rozpoczgciem robot budowlanych, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego oraz sporzadzenie, na podstawie tej informacji, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia), wprowadzania niezbednych zmian do
powyzszej informacji i planu, wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz
zlozenia przez Kierownika Budowy oswiadczenia do wilasciwego organu o
sporzadzeniu i przechowywaniu ww. planu na terenie budowy oraz o przyjeciu
obowigzku kierowania budow3.



6) Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu Umowy muszg zostaé przeszkoleni
stanowiskowo 1 w zakresie przepisow BHP, posiada¢ wymagane badania lekarskie,
muszg by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochronne i schludne ubrania robocze.

7) Przejecia od Zamawiajacego terenu budowy. Z chwilg podpisania protokotu
przejecia terenu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania terenu
budowy i do zapewnienia na nim porzadku a takze przejmie odpowiedzialnos¢ za
skutki dziatan 1 zaniechan oraz zdarzen majacych miejsce na terenie budowy oraz
za inne czynnoS$ci z t3 budowa zwigzane, zgodnie z art. 652 k.c.

8) Zapewnienia rozprowadzenia mediow niezbednych do prowadzenia robodt
budowlanych na terenie budowy oraz do poniesienia kosztoéw z tym zwigzanych.
Zamawiajacy moze potraci¢ te koszty z wynagrodzenia.

9) Pokrycia kosztéw zuzycia nos$nikow energii cielnej, wykorzystanych do ogrzewania
budynkow zlokalizowanych na terenie budowy w czasie wykonywania robot
budowlanych, kosztow wody oraz usuwania $ciekéw i odpadow, kosztow energii
elektrycznej 1 ochrony (dozoru mienia) od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy od Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. W
przypadku podpisania umowy na dostawe mediéw dla zaplecza budowy (zasilanie
tymczasowe lub docelowe) bezposrednio przez Zamawiajacego, wykonawca ma
obowigzek pokry¢ w catosci koszt zuzycia tych mediéw liczac do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, optacajac terminowo faktury wystawiane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze potraci¢ te koszty z wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

10) Zapewnienia przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych na terenie
budowy oraz do zapewnienia zastosowania wszelkich niezbednych s$rodkow i
urzadzen zabezpieczajacych 1 ochronnych w tym zakresie, pod rygorem naliczenia
kary umownej;

11) Zapewnienia w okresie realizacji umowy ochrony terenu budowy, w tym mienia
Zamawiajacego;

12) Zapewnienia sprzatania i utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie
realizacji umowy;

13) Utrzymania w nalezytym porzadku drog wewnetrznych na terenie budowy oraz
wjazdu 1 wyjazdu na drogi publiczne, pojazdy wjezdzajace na teren budowy beda
doktadnie czyszczone, tak aby zapobiec zabrudzeniu drog publicznych i
dojazdowych;

14) Usuwania zanieczyszczen z terenu budowy jak rowniez utrzymywania tadu i
porzadku na terenach bezposrednio przylegajacych do budowy (drogi publiczne i
inne dojazdowe, chodniki, tereny zielone itp.), zabronione jest parkowanie
pojazdow 1 skladowanie materiatow poza terenem budowy, z wylaczeniem
krotkotrwatego postoju;

15) Zapewnienia wlasciwej ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i wokot
1 zapobiegania skazeniu terenu budowy na skutek prowadzonych prac; wszelkie
dzialania zwigzane z wymiang olejow, tankowaniem czy sktadowaniem paliwa na
terenie budowy winny by¢ pod szczegdlng obserwacja i kontrola w miejscach do
tego wyznaczonych 1 odpowiednio zabezpieczonych. Niedopuszczalne jest na
terenie budowy mycie pojazdow, za wyjatkiem czyszczenia majacego zapobiec
zabrudzeniu drdg. Istniejace drzewa winny by¢é w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem,;

16) Koordynowania wszystkich robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Z wlasnej inicjatywy lub na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
organizowal narady koordynacyjne z udzialem podwykonawcow dotyczace
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realizacji robdt budowlanych. Jezeli z zadaniem wystapi Zamawiajacy zostanie ona
zorganizowana w terminie do 2 (dwoéch) dni od daty przedlozenia takiego zadania
(faxem, mailem);

17) W okresie realizacji umowy, a takze w okresie gwarancji i r¢gkojmi niezwlocznego
zawiadamiania Zamawiajgcego poczta elektroniczng oraz przez operatora
pocztowego listem poleconym, o:

a) zmianie adresu siedziby lub firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce;

c) innych zmianach w Rejestrze Przedsiebiorcow dotyczgcych Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania upadtosciowego;

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
f) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy;

g) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy;

18) Zawiadamia w formie pisemnej o wszystkich przypadkach wymagajacych, na mocy
udzielonej gwarancji, specjalistycznego serwisowania, z podaniem warunkéw tego
serwisu. Tak przygotowana tabela serwisOw stanowi jeden z elementow
dokumentacji powykonawczej;

19) Stosowania si¢ do instrukcji i zalecen inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym
w art. 26 prawa budowlanego. Zamawiajacy moze nakaza¢ na piSmie Wykonawcy
wstrzymanie na wskazany czas wykonywanej czesci robdt budowlanych, jezeli
wykonywane s3 w sposob niezgodny z umowa, dokumentacjg czy przepisami
prawa;

20) Wykonywanie obowigzkow w taki sposob, aby nie przeszkadzaty i nie zaklocaty
funkcjonowania sgsiednich budynkéw, obiektow 1 infrastruktury. Roboty
budowlane beda prowadzone w sposob niepowodujacy szkdd ani zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, pod rygorem odpowiedzialnosci Wykonawcy na
zasadzie ryzyka za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod w
zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, Wykonawca podejmie
natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych
zjawisk. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych realizacja robot
budowlanych Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego na pismie.

21) na wilasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

23) Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

§11
KIEROWNICTWO BUDOWY
1. Osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy:

a) Kierownikiem Dudowy — JeSt: ..o s ,
posiadajagcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

INT UPTAWINIETL: ..eviieiiiieeiiieeiieeeeiieeeiteeeiteeeteeesseaeessaeeessseeessseeeesseesssseeessseesnsseesnssesnnnns

b)  kierownikiem — TODOt  JEST  oiiiiiieiieiieeieee et ,

posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.
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INT UPTAWIIETL: ..vviiiiiieeiiieeiieeesiieeeiteeeiteeesteeesseaeeeaeeessseeessseeessseeessseeessseesasseesnssessnnns

c) kierownikiem — 1ODOt  JESt oot e ,
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen.

INT UPTAWIICTL: ..vvieeiiiieeiieeeiieeeteeeeteeesteeetaeeeseeeesaeessaeesssaeessseeenssaeansseeessaeensseeensses

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nalezytego wykonywania obowigzkow przez
Kierownika Budowy zgodnie z Umowg oraz wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci art.
21a, 22, 42 ust. 2, 46, 75 Prawa budowlanego oraz wszelkich innych obowigzkow, ktore
moga mu zosta¢ powierzone przez Zamawiajgcego w zwiazku z wykonywaniem Umowy.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczego6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkc;ji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§12
INSEPKTOR NADZORU

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnic bedzie:
............................................. z siedziba:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisOw art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U.z2019 1. poz. 1186). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy.
§13
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl Zamawiajacemu kserokopi¢ dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajagcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng w wysoko$ci co najmniej warto$¢ ceny ofertowej brutto tj. ................ zt
(stownie: ...l ) na jedno 1 na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawceg, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac,
powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0sob trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
WYKONYWANIE ROBOT I PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wiasnymi silami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy / Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastegpujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .............cc.ccccevciuieierveeieevee e (Wybrac
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym w ofercze)

2. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VA
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z cze$Sciag dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia
projektu przez Wykonawceg uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie Umowy;

g) gdy zakres robot, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa si¢
z zakresem robo6t zleconym innemu podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000
zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umows3.
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21

22.

23.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej] Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Jezeli Zamawiajacy zazada tego na pisSmie, Wykonawca zobowigzany bedzie do
opracowywania dziennych raportow zatrudnienia w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, z podziatem na rodzaje robot budowlanych i1 podwykonawcow wykonujacych
poszczegblne czgsci robot budowlanych lub robot dodatkowych. Forma raportu zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

S5
ODBIOR ROBOT

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora

nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia.

. Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca przeprowadzi przewidziane w

dokumentacji projektowo wykonawczej i wilasciwych przepisach proby, sprawdzenia,
pomiary 1 odbiory techniczne zawiadamiajgc o tym pisemnie Zamawiajgcego, tacznie z
wpisem do Dziennika budowy, nie pdzZniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym
terminem ich przeprowadzenia;

. Gotowos$¢ do odbioru koncowego osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszelkich realizowanych robot budowlanych, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
niezb¢dnych przegladow, pomiarow, prob i1 sprawdzen, ktore pozwola na przekazanie
Zamawiajacemu kompletu dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego i
do zlozenia kompletnych dokumentéw Kierownik budowy dokona wpisu do Dziennika
budowy o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego, a Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o osiaggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc¢:

1) oryginat Dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacja projektowa i prawem budowlanym oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie wystapienia takiej konieczno$ci — drog
dojazdowych i nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy;

3) protokoty wszelkich badan i sprawdzen jak réwniez nie przekazane wczesniej certyfikaty,
atesty 1 deklaracje — w 2 (dwoch) egzemplarzach, poswiadczone przez Inspektora co do ich
kompletnosci;
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4) dokumentacje powykonawcza (w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza)
zgodna z postanowieniami Umowy, poswiadczone przez Inspektora co do ich kompletnosci
1 aktualnosci z wykonanymi robotami budowlanymi;

5) wszelkie inne, nie wymienione wyzej dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowania;

5. Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce 1 potwierdzenia prawidlowosci 1 gotowosci
wykonanych robo6t do odbioru przez inspektora nadzoru.

6. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

7. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem
zakonczenia robot.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokoléw odbiorow
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku je§li w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcey termin do wykonania robot, usunigcia
wad lub przeprowadzenia prob 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

11. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

12.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokoélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwiagzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach og6lnych;

12.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j, estetycznej
1 technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.
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14.

1

1

1
1

. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§16
REKOJMIA I GWARANCJA

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementdéw przedmiotu umowy wynosi 10 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela 10 letniej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Okres rekojmi zostat zrbwnany z okresem gwarancji. Wykonawca wnosi na okres rekojmi i
gwarancji zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 19.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
W okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem 10 letniego okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakos$ci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakoS$ci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 gwarancji jako$ci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne begda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

0.  Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunig¢cia wad, sporzadzonym
po usunigciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi i w okresie gwarancji jakosci.
1. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i regkojmi zostanie

przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci 1 potwierdzeniu
wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

3. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancj¢ w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
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nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

14. Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail w zakresie usuwania wad i usterek:

14.1 adres Zamawiajacego: budowa.p210@gmal.com;
14.2 adres Wykonawcey: ........ccoovviiiiiiiiiiiinnnnnn. ;

15. O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomic
Wykonawce na adres poczty elektronicznej, o ktorym mowa w ust. 14.2;

16. Po uzyskaniu zgloszenia wady (tj. po otrzymaniu zawiadomienia drogg e-mail) Wykonawca
jest zobowigzany skontaktowac si¢ telefonicznie w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin
od momentu zgloszenia ze zglaszajacym wade, w celu ustalenia dalszych krokéw i
poinformowaé, w ciggu nastgpnych 12 (dwunastu) Zamawiajacego droga e-mail, o
poczynionych uzgodnieniach oraz przedstawi¢ merytoryczne stanowisko dotyczace
zgtoszenia. Wszelkie uzgodnienia ze zglaszajagcym wade winny by¢ uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Brak reakcji Wykonawcy w wyzej wskazanym
terminie oznaczac¢ bedzie uznanie przez Wykonawce zasadnos$ci zgtoszonej wady. Powyzszy
skutek nastgpi rowniez w sytuacji braku zajecia merytorycznego stanowiska Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian, wymiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia mu wady lub w przypadku wad istotnych w
terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonymi w protokole, o ktorym mowa w ust.
18. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktérych w ocenie Zamawiajacego nie da si¢ usunaé w
terminie 7 (siedmiu) dni ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych.

18. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin 1 miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoél potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usunigcia.

§17
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nastgpujacych
okolicznosciach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie w terminie 14 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu;

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dni powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
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3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3 , po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastagpi  odliczenie warto$ci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

2)w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawceg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw o ktorych mowa w § 4 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 4 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§18
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

€) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

f)za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

1) w przypadku braku =zatrudnienia przez Wykonawce badz Podwykonawce, o0sob
wykonujacych prace wskazane w § 8 ust. 1, w ilo$ci i w sposob okreslony w § 8 ust. 5 lit.
a, badz w przypadku nie przedstawienia dowodow potwierdzajacych ich zatrudnienie, w
wysokosci 1 000 zt brutto miesigcznie za kazda z osob, ktdra powinna by¢ zatrudniona
na podstawie umowy o prace. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym
Wykonawca nie wypehit zobowigzania.;

J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2 000 zt. za kazda nieterminowg zaplate lub jej
brak;

1) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt. za
kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany;

1) za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 14 ust. 11 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za
kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang;

m) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wskazanego w § 14 ust. 4 lit. a - w wysokosci 1 000 zt.

n) za nieprzestrzeganie przepisow BHP lub przepisow przeciwpozarowych w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub robot dodatkowych na terenie budowy oraz
niezastosowanie wszelkich niezbednych s$rodkéw 1 urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie — 2 000 zi (slownie: dwa tysigce zlotych) dla
nieprawidlowosci istotnych 1 w wysokosci 500 zl. (slownie: pieéset ztotych) dla
nieprawidlowosci pozostatych. Inspektor Nadzoru ztozy Wykonawcy/kierownikowi
budowy pismo informujace o natozeni i wysokosci kary i wyznaczeniu stosownego
terminu na usuni¢cie nieprawidlowosci.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstagpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej] umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z faktur kar umownych.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usunac¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy i na

jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindOw realizacji kara umowna begdzie liczona

od nowych terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b, czyli "za zwloke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 pkt j nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci § % ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w wysoKoSCI: .........ovvviiiiiiiiniin... zt
stownie:

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................cooiiiiii,
. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia
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Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot 1 do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgsé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad
podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.2 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 20
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewiduja nastgpujace zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1.1 zmiany wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek zmiany wskazanej w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych, to jest zmiany:

a) stawki podatku od towarow 1 ustug;

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o
ktérych mowa w ust. pkt 1.1.

2) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a warto§¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona z uwzglednieniem nowej stawki podatku od towaréw i ustug.

3) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu/obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy z tytulu
zatrudnienia os6b z minimalnym wynagrodzeniem za prace lub minimalng wysokoscia stawki
godzinowej do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub zmienionej
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu/obnizenia minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowe;.

4) W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit ¢ wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu/obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

5) Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy o zmiang wynagrodzenia, w ktorym Wykonawca wykaze bezposredni
wplyw tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy, przedktadajac Zamawiajagcemu
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stosowne wyliczenie uwzgledniajace, w szczegdlnosci ilo§¢ pracownikow zatrudnionych przy

realizacji zamowienia, ilo§¢ przepracowanych przez tych pracownikdéw roboczogodzin,

rodzajow posiadanych przez nich uméw i czasu ich trwania.

6) Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. b i ¢

zostanie dokonana gdy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykaze, ze zmiany te maja wptyw

na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

1.2 zmiany terminu ustalonego w § 9 ust. 1 lit. b w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

¢) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i musi zostaé potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

d) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

e) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej] umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

1) opdznienia, o ktorych mowa w ust. 1.2 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2) w przedstawionych w ust. 1.2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

1.3 Zmiany postanowien zawartej] umowy moga nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na

pi$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§21
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie
wynikalo prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty 1 roszczen finansowych od
Zamawiajacego.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 23

Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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§24
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 dla Zamawiajacegoi 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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